
 

               

 

Comune di Frassineto Po 

 Regione Piemonte    Provincia di Alessandria    Comune del Parco Fluviale del Po 
  

P.zza del Municipio n° 6  -  15040 Frassineto Po (AL) 
Tel. 0142.482413  Fax 0142.482593  www.comune.frassinetopo.al.it  

e-mail info@comune.frassinetopo.al.it  PEC protocollo@pec.comune.frassinetopo.al.it  
Cod. Fisc. 82001150067  -  P. IVA  00868210063 

             DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO CASA DI RIPOSO MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B DEL D.LGS. N. 36-2023  CON IMPORTO 

COMPLESSIVO PARI A € 5.831,00. (Iva e oneri previdenziali esclusi)  
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L'anno ..................................... il giorno ...... (..................) del mese di …................, in ....................... presso 

la residenza Municipale 

tra 

il Comune di ....................................... in persona del geometra/arch./ing. ............................. Responsabile 

del Servizio ............................... come da determina/decreto sindacale n. ....... del ....../....../................, nato a 

..................... (....) il ....../....../........., domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale a 

........................... in Via/Piazza .................................. n. ......, che agisce in nome e per conto della 

Amministrazione Comunale, d'ora in avanti il "STAZIONE APPALTANTE"; 

e 

........…..................................................…., nato a …........................................................ il ….../….../……..., 

domiciliato in Via …............................................. n. ….., CF ………................... e P.IVA …….................….., 

iscritto all'Ordine/Albo ….................................… della provincia di …............................... n. …………. a 

partire dal ….../...…/…....... in qualità di ......................................................... di seguito indicato con il termine 

"PROFESSIONISTA"; 

Premesso che 

• nell’organico tecnico del Servizio Tecnico, in base ad apposita attività ricognitiva da parte del Dirigente 

del medesimo Servizio, è stata accertata l’assenza, anche in ordine ai carichi di lavoro, di personale 

tecnico in possesso di idonei requisiti e particolari competenze che possa occuparsi della progettazione 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai fini di realizzare il lavoro di 

Efficientamento energetico Edificio Casa di Riposo.; 

• con determinazione n. …….. del ......./....../............ del Responsabile del Servizio Tecnico è stata indetta 

la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b del D.Lgs. n. 36/2023 - per l'affidamento 

dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di 

Efficientamento energetico edificio Casa di Riposo tramite Mepa approvando contestualmente i 

documenti di gara; 

• in esito a detta trattativa, con determinazione dirigenziale n……... del ......./....../............ l’incarico in 

argomento è stato aggiudicato a …………………….., alle condizioni tutte del suddetto schema di 

disciplinare d’incarico e del preventivo/dell’offerta prodotto/a dall’aggiudicatario in data ......./....../...........; 

si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1 – VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Frassineto Po  affida a ……………...........................................................................………, che 

accetta, l’incarico avente ad oggetto la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, predisposizione e cura di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti i 

lavori di “Efficientamento energetico edificio Casa di Riposo  ” CUP: D14J22000890006 – CIG: 

............................. 

Secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano l’elaborazione completa 

del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; è compresa inoltre la 

redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti 

competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile. 

I contenuti minimi delle fasi progettuali che devono essere rispettati sono quelli previsti dalla legislazione 

vigente in materia di lavori pubblici. In particolare, la progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo 

le prescrizioni indicate nell’art. 41 all.I.7 del D.Lgs. 36/2023 nonché di tutte le leggi e le norme di vigenti in 

materia e ogni altra attività prevista nel presente Disciplinare. 
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Compete al professionista la direzione lavori per singoli interventi, che dovranno essere realizzati nell’ambito 

dell’appalto di lavori precedentemente citato, in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», adempiendo correttamente agli obblighi in 

esso contenuti  

Il professionista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente 

controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la 

stazione appaltante oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito all’art. 4 “Modalità 

svolgimento dell’incarico”. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il professionista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per 

assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Il professionista, designato in fase di 

gara, che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la 

stazione appaltante, dovrà partecipare alle riunioni che si terranno, presso la residenza comunale, oltre a 

quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli immobili di cui alla presente gara, e 

con gli enti interessati per l’illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri ecc.. 

La squadra di professionisti, che svolgerà le prestazioni dedotte in convenzione, è quella già indicata in sede 

di gara e qualsiasi modifica della sua composizione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata 

dalla stazione appaltante. 

Si precisa che la stazione appaltante si riserva comunque, fin d’ora, la facoltà di non procedere con 

l’affidamento l’incarico, in tutto o in parte, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad 

insindacabile giudizio della stessa. In tal caso, nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le 

competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque 

forma di indennizzo o risarcimento o maggiore compenso o quant’altro per cessata prestazione unilaterale 

da parte dell’amministrazione entro il quinto d’obbligo. 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di 

proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o 

meno esecuzione. 

ART. 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE 

Ai fini di espletare l’attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori, 

l’aggiudicatario dovrà rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, 

predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità previsti da questi. 

Dovrà altresì essere rispettato pienamente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto 

dagli Enti territorialmente competenti. 

Di seguito vengono riportate una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

− D.Lgs. n. 36/2023 e succ. modifiche; 

− D.M. n. 49/2018; 

− Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato 

generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 

109, e successive modificazioni”; 

− D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 

− D.M. 24 dicembre 2015 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di  

 

Il professionista è tenuto altresì al rispetto di ogni altra norma legislativa e regolamentare riguardante le 

prestazioni oggetto dell’appalto in argomento. 

ART. 4 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Tempistiche di progettazione e coordinamento con il Comune  

Prima dell’inizio delle fasi di progettazione, il professionista è tenuto ad effettuare un incontro con la stazione 

appaltante per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali necessari 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#03
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all’approvazione del progetto. In tale fase, il Comune fornirà all’aggiudicatario la documentazione in 

possesso quali elaborati grafici. 

Sarà onere del professionista la redazione di tutti gli elaborati mancanti e l’integrazione di quelli forniti a 

mero titolo di ausilio al servizio. 

L’aggiudicatario, nei livelli di progettazione indicati, è obbligato ad una periodica attività di coordinamento del 

contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti progettazione e a darne evidenza anche documentale al 

Comune di Frassineto Po In particolare, con scadenza regolare, l’aggiudicatario dovrà fornire un report 

riassuntivo che descriva sinteticamente lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da 

risolvere, relative alle esigenze, ai vincoli e agli indirizzi e altre indicazioni fornite sempre dalla Stazione 

Appaltante. 

Tempistiche da rispettare 

1. Progettazione esecutiva: durata n. 60 giorni – 1 incontro ogni n. 30 giorni 

I suddetti giorni sono da intendersi naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte 

del Responsabile Unico del Progetto (RUP). 

Sulla base della documentazione fornita il professionista dovrà dare avvio alla propria attività di 

progettazione proponendo diverse soluzioni progettuali nel rispetto delle esigenze e delle indicazioni date dal 

Comune. 

Tali proposte dovranno essere esaminate dal Responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassineto 

Po. 

Fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del 

contratto di affidamento dell’incarico. 

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di specifica richiesta della stazione appaltante, 

di forza maggiore o per l’entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento 

dell’incarico, ne disciplinino diversamente l’effettuazione della prestazione. 

L’ultimazione della progettazione esecutiva verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica in 

contraddittorio con il professionista e validazione del RUP, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023   

Sostenibilità e gestione ambientale del cantiere 

Il professionista dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed ambientale mettendo in 

essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici e manutentivi. 

In particolare, durante le fasi di progettazione dei lavori, l’aggiudicatario dovrà rispettare i seguenti criteri: 

• ridotto fabbisogno energetico complessivo (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, energia di 

processo) ed idrico degli edifici; 

• alta qualità ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di garantire la riduzione 

dell’esposizione a inquinanti; 

• diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere; 

• ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l’impiego di materiali da costruzione e 

componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato e attraverso l’impiego di 

materiali da costruzione e componenti edilizi facilmente riciclabili a fine vita; 

• impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive; 

Il professionista è tenuto altresì a predisporre un “Piano di gestione ambientale del cantiere” all’interno del 

quale specificare tutte le misure di gestione delle criticità ambientali che l’impresa aggiudicataria dei lavori 

dovrà rispettare e adottare in fase di esecuzione. Le misure di gestione ambientale da inserire nel predetto 

Piano dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• impedire emissioni in atmosfera nonché la creazione di flussi di rifiuti e di sostanze dannose che 

possono avere impatti negativi sulla zona; 

• minimizzare la produzione di rifiuti nel cantiere e garantire la raccolta differenziata degli imballaggi in 

plastica, carta, acciaio ecc. e il loro corretto recupero e riciclo; 

• rispettare i limiti di rumorosità adottando misure idonee per le attrezzature di cantiere e per i mezzi di 

trasporto; 
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• evitare problemi al traffico adottando misure idonee anche in relazione alla programmazione delle 

attività di cantiere; 

• garantire un uso efficiente dell’energia e dell’acqua; 

• prevedere un sistema ordinato di controlli operativi che tutte le misure previste siano applicate 

all’interno del cantiere da tutti gli operatori; 

• garantire la formazione di tutti gli operatori sul sistema di gestione ambientale adottato. 

ART. 5 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

La fase di progettazione sarà unica esecutiva trattandosi di intervento riconducibile a manutenzione 

straordinaria, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie indicate nel disciplinare posto a base di 

gara, ai sensi, dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 e All.I.7  

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 il progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica. Il progetto 

esecutivo sarà sottoposto a validazione. 

Il professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla 

tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che il 

Comune di Frassineto Po manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed 

alle richieste di eventuali varianti o modifiche.  

L’attività di progettazione, in particolare, sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: 

− relazione generale; 

− piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

− elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 

− piano di sicurezza e di coordinamento; 

− computi metrici estimativi e analisi prezzi. I computi metrico-estimativi, nonché gli elenchi dei prezzi 

unitari andranno redatti applicando, ove possibile, l’Elenco dei Prezzi per lavori pubblici della Regione 

Piemonte. Nell'eventualità di prezzi mancanti in tale Prezziario il Professionista provvederà a redigere 

un elenco prezzi aggiuntivo elaborato sulla base di specifiche analisi e opportunamente allegate, da 

sottoporre all’approvazione del Comune di Frassineto Po assieme agli elaborati tecnico economici di 

progetto; 

− elaborazione di un cronoprogramma dei lavori, con l’individuazione delle fasi operative, i relativi tempi di 

esecuzione e i rispettivi costi; 

− diagnosi energetica 

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall’amministrazione 

comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per 

approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte 

le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l’amministrazione 

comunale ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette 

proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con 

l’approvazione del progetto.  

ART. 6 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, il professionista comprende le prestazioni inerenti il 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante espletamento delle 

seguenti prestazioni: 

− sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento 

(PSC); 

− redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, .............. ecc.)  

− documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso planimetria 

dei cantieri con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con 

l’ambiente esterno 
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− elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di 

realizzazione; 

− ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 

81/2008 e D.lgs. n. 50/2016, la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle 

vigenti norme in materia di sicurezza nel cantiere; 

ART. 7 – DIREZIONE DEI LAVORI 

Il Direttore dei lavori è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dall’art. 114 del D.Lgs. 

n. 36/2023, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

tecnico-amministrativo, dal decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La Direzione Lavori comprende la direzione e il controllo tecnico dell’esecuzione dei lavori nonché un’attività 

di sorveglianza dei lavori secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, curando che i lavori 

siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto. L’incarico deve essere espletato in stretto e 

costante rapporto con il RUP. 

In generale, questo dovrà: 

− attestare lo stato dei luoghi in merito:  

a) all’accessibilità delle aree e/o degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli 

elaborati progettuali; 

b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti 

effettua- ti prima dell’approvazione del progetto medesimo  

− provvedere alla consegna dei lavori; 

− svolgere idonee visite almeno settimanalmente; 

− impartire alla ditta esecutrice tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di 

servizio, i quali dovranno essere comunicati al Rup e annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano 

le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all’ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità 

elettroniche contemplate dallo D.M. n. 49/2018 in materia di contabilità; 

− curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali onde evitare qualsiasi 

variante o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali; 

− verificare i materiali e i componenti adottati e svolgere un dettagliato controllo qualitativo e quantitativo 

degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche tecniche di questo. 

− verificare il rispetto degli obblighi dell’esecutore e dell’eventuale subappaltatore; 

− fornire al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui 

all’articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché propone al RUP le modifiche, e le varianti dei contratti in 

corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al 

RUP stesso; 

− in caso di sinistri, compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli 

opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose e trasmetterla al RUP; 

− elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP; 

− assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; 

− svolgere il controllo amministrativo-contabile dei lavori, ossia la verifica dei quantitativi e delle misure 

delle forniture e dei lavori eseguite. 

ART. 8 - PRESTAZIONI ACCESSORIE 

In fase di progettazione ed esecuzione, il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione 

Appaltante per recepire tutte le indicazioni che nel tempo verranno impartite. 

E’ onere del professionista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la 

progettazione ed esecuzione in oggetto. 
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Si evidenzia infatti che l’importo complessivo posto a base di gara, comprende tutte le attività accessorie di 

cui al disciplinare di gara, necessarie all’approvazione dei progetti e all’esecuzione dello stesso, 

comprendendo - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti prestazioni:  

− redazione di tutte le relazioni necessarie per l’esecuzione dei progetti, in relazione alle disposizioni 

legislative nazionali e locali ed in relazione alla tipologia di intervento, eventualmente, anche il supporto 

di figure professionali specifiche per la redazione delle indagini/progetto relativo alla tutela del bene; 

− la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quanto previsto 

dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti; 

− predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso la 

stessa amministrazione ovvero Enti competenti; 

− tutte le attività necessarie alla predisposizione dei documenti tecnici, amministrativi, contabili necessari; 

 

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate Il Comune di Frassineto Po 

accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione 

professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente. 

ART. 9 – ONORARIO DELLE PRESTAZIONI 

L'importo complessivo stimato per i lavori è pari ad € 33.000,00 (IVA esclusa), mentre l'importo a base d'asta 

per i servizi in oggetto al presente disciplinare è pari ad € 5.831,00 (Iva e oneri previdenziali esclusi) così 

suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016. 

Descrizione delle prestazioni Importo 

Progettazione  esecutiva ............ € 1.928,43 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ........................ € 521,20 

Direzione lavori nell’esecuzione .......... € 2.215,09. 

Spese ed oneri accessori € 1.166,18 

Importo totale 
€ 5.830,90 

€ 5.831,00 

I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell’art. 2233 del codice civile, non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto 

applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero 

dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto. 

Il professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di 

corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell’offerta, a qualsiasi 

maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a 

comportamento colposo della stazione appaltante. 

In caso di interruzione dell’incarico per risoluzione o rescissione del contratto d’appalto spetterà al 

professionista incaricato solo il pagamento dell’onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e 

approvate. 

Tale corrispettivo non sarà oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell’importo 

complessivo dei lavori e/o delle singole categorie, ad eccezione di eventuali varianti comportanti 

l’esecuzione di maggiori lavori e aumento di spesa. 

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina 

degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale. 

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce 

condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale la stazione appaltante non sarebbe 

addivenuto alla stipula della stessa. 
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ART- 10 AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione definitiva costituirà l’atto formale che consentirà la stipula del contratto d’incarico, ferma 

restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere l’avvio immediato della prestazione. 

ART. 11 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA AGGIUDICATARIO 

Consegna elaborati 

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla stazione appaltante per il livello di 

approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno 

indicati dal RUP. 

Danni 

Il professionista incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e si 

impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nel successivo art. 14 

“Garanzie e cauzione definitiva”. 

Riservatezza, privacy e diligenza 

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con 

l’amministrazione comunale e con i terzi nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le 

buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali. Lo stesso è altresì tenuto al rispetti di 

tutte le norme descritte all’art. 3 “Disposizioni normative da rispettare” del presente Disciplinare. 

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso 

da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse 

resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall’esecuzione 

dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 20 “Risoluzione”.  

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con 

propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio 

pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse 

esporre o produrre. 

Dipendenti e collaboratori 

Qualora il professionista per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi dei propri dipendenti e/o 

di collaboratori per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, collaboratori dei quali sarà comunque 

pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare i nominativi con relativo 

curricula alla stazione appaltante al fine di ottenerne il necessario gradimento. 

Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del professionista, il quale 

rimarrà l’unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto e l’unico responsabile nei confronti della 

stazione appaltante per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.  

Il professionista aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi 

locali in vigore per il settore. 

Incompatibilità e altri incarichi 

Il professionista conferma di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. 

Il presente incarico non conferisce titolo al professionista a pretendere corrispettivi per altri titoli che non 

siano quelli espressamente previsti nel presente Disciplinare. 

ART. 12 – MODIFICHE AL PROGETTO 

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte, 

varianti ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del RUP, fino 

all’approvazione del progetto stesso nonché a rispettare i diversi orientamenti che la stazione appaltante 

manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, senza che ciò dia diritto a 

speciali e maggiori compensi. 
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Gli elaborati relativi alle eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati del progetto definitivo 

ed esecutivo a seguito di eventuale specifica richiesta da parte dell’Amministrazione, del RUP ovvero da 

parte di altri Enti devono essere consegnati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della 

Stazione appaltante, delle eventuali osservazioni rilevate. 

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di 

un’insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od 

omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 

responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il professionista risponderà personalmente nei 

confronti della stazione appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali 

ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il professionista incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti 

progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, 

delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori 

compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno 

stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall’amministrazione 

comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per 

approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte 

le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l’amministrazione 

comunale ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette 

proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con 

l’approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto definitivo che all’esecutivo.  

ART. 13 - PROROGHE 

Il RUP potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, 

imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. 

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, 

comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. 

ART. 14 - GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA 

Cauzione definitiva: funzione ed importo 

Il professionista, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, 

una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, in misura pari al 10% dell’importo 

complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico.  

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle 

somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei 

connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 

più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di approvazione di tutti gli 

elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa 

sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 

sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Riduzione dell’importo 

L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000. 

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, 

per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit 
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(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001. 

L’importo della garanzia è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 

secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 

per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009. 

L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 

gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 

l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 

riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 

attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 

di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso 

della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

Per fruire di tali benefici, l’operatore economico dovrà documentare in sede di offerta, il possesso del 

requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.  

A tal fine, si chiarisce che: 

− in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

− in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore 

economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno 

del raggruppamento; 

− in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

Forma della cauzione 

Tale cauzione dovrà essere prestata nei modi previsti dagli artt. 106-117 del D.lgs 36-2023; 

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del 

Comune. 

Ai sensi dell’art.53 c.4 è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per 

l’esecuzione dei contratti di cui all’art.50 c.1. 

Polizza assicurativa del progettista 

Il professionista dovrà possedere una polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei 

lavori progettati. 

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista deve coprire i rischi derivanti anche da errori 

o omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo, di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e 

s.m.i., che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o 

maggiori costi. 

Responsabilità dell’Aggiudicatario 
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Il professionista è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 

presente Disciplinare e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni 

e precisazioni della stazione appaltante o del RUP. 

Il professionista dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, 

o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. Il professionista è responsabile civilmente e penalmente 

dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività 

oggetto dell’incarico. 

ART. 15 – PAGAMENTI 

Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le 

seguenti modalità: 

− Importo relativo alla progettazione esecutiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione: 100% entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo di tutti gli interventi, 

decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto. 

− Importo relativo alla direzione lavori: entro 30 giorni dagli Stati di avanzamento Lavoro. 

Il saldo dell’importo del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione sarà corrisposto all’approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante. Quanto al 

saldo per l’attività di direzione lavori, questo verrà corrisposto all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

L'onorario che l'Amministrazione corrisponderà all’Incaricato per le prestazioni della presente convenzione è 

pari a € 5.831,00 assoggettati a ribasso, oltre oneri previdenziali (al 4%) e IVA di legge (al 22%). All’atto del 

pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura di legge 

L’importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori 

per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato 

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in 

offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente disciplinare di incarico e 

non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario 

Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso 

superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dalla stazione appaltante In 

mancanza di tale preventivo benestare, la stazione appaltante non riconoscerà l’eventuale pretesa di 

onorario aggiuntivo 

Sono a carico del professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell’eventuale 

registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico 

dell’amministrazione comunale l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 

ART. 16 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136. Il professionista aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni 

eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni 

dall’avvenuta variazione. 

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato, previa verifica della 

prestazione resa e della regolarità contributiva e le verifiche di cui agli artt.94-95-96-97-98 del D.lgs 36-2023. 

Le fatture, intestate a ........................................................................ dovranno essere emesse e trasmesse in 

formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 

2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo 

bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a comunicare ai 

sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 
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L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. 

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI 

Il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico 

dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. 

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma 

di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. 

Il professionista, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, 

comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Disciplinare, nonché le clausole contenute in 

disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Disciplinare deve essere fatta 

tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

ART. 18 - RECESSO 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni 

di preavviso.  

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte 

dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 

ART. 19 - RISOLUZIONE 

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. le parti convengono che per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto 

immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi: 

− venga verificato il grave mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi 

e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti 

organi; 

− venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane 

S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010; 

− venga verificato il grave mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; d) 

cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del 

R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; 

− essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001; 

− sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

− accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 

− grave violazione dell’obbligo di riservatezza; 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni 

non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori 

danni subiti. 

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo UE Privacy n. 679/2016, le parti convengono 

che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione 

presso il Servizio/Ufficio ................................ del Comune di ........................., Via/P.zza   n. ..., nella 

responsabilità del Ing./Arch./Geom. .............................................; in relazione ai suddetti dati l'interessato 

può esercitare i diritti sanciti dall’art. 15 e succ. del Regolamento UE n. 679/2016. 
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ART. 22 - FORO COMPETENTE 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Disciplinare, il Foro 

competente è il Tribunale di Vercelli. 

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista accetta tutte le condizioni specificate 

negli articoli precedenti. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

Luogo e data ............................................ 

Il Professionista (Società/Ditta) 

……….....................................…................ 

Il Responsabile del Servizio/Ufficio 

Geom. .........……………………… 


