

Valore dell'opera (V)

18,000.00

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 20.41101127\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Residenza

E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.070) = **244.32**

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10- art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.230) = **802.77**

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.030) = **104.71**

Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.070) = **244.32**

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.070) = **244.32**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.040) = **139.61**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.020) = **69.81**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.020) = **69.81**

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.030) = **104.71**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:18000.00 x P:20.41101127% x G:0.95 x Q:0.100) = **349.03**

Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

$(V:18000.00 \times P:20.41101127\% \times G:0.95 \times Q:0.320) = 1116.89$

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

$(V:18000.00 \times P:20.41101127\% \times G:0.95 \times Q:0.030) = 104.71$

Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).

$(V:18000.00 \times P:20.41101127\% \times G:0.95 \times Q_i:0.0450) = 157.06$

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

$(V:18000.00 \times P:20.41101127\% \times G:0.95 \times Q:0.040) = 139.61$

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:18000.00 \times P:20.41101127\% \times G:0.95 \times Q:0.250) = 872.57$

Progetto di fattibilità tecnico-economica: = 1,151.79

Progettazione esecutiva: = 1,221.60

Esecuzione dei lavori: = 2,390.84

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

4,764.24

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

200,00

importi parziali: 4,764.24 + 200,00

Importo totale: 4.964,24